



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

№ 9107-207
22 07.....2014 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Относно: *разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Министерството на образованието и науката са постъпили писмени искания за разяснения относно документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, обявена под номер 00165-2014-0014 в поддържания от АОП регистър на обществените поръчки:

На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки се дават следните разяснения по постъпилите въпроси:

Въпрос 1:

„В Документацията за участие, Част III „Техническо задание“ е посочено, че при изпълнение на ангажимента следва да се извършват междинни и окончателни одитни ангажименти. В допълнение се изисква след подписване на договора да се изготви одитен план, който ще стане неразделна част от договора с изпълнителя.

Предвид факта, че съгласно ЗОП в документацията следва да се опише точния обем работа, което съгласно информацията в техническото задание включва и междинни одитни ангажименти, моля да уточните техния брой. Тази информация е важна за потенциалните участници, за да могат да изготвят ценовите си оферти на база единни критерии, респективно възложителят да получи съпоставими оферти, които да може да оцени“.

Отговор на Въпрос 1:

Съгласно утвърдената документация:

„В рамките на одита по проекта ще се изготвят междинни и окончателен одитни доклади.

В срок до един месец от подписването на договора изпълнителят на услугата представя на Възложителя за одобрение одитен план за извършването на необходимите проверки за удостоверяване на законосъобразността и достоверността на извършените разходи при изпълнението на проекта. В одитния план трябва да бъдат определени броят текущи одитни проверки, които ще бъдат извършени, техния обхват и съответно точният брой междинни одитни доклади, които ще бъдат извършени. След одобрението от Възложителя одитният план става неразделна част от договора за обществена поръчка.“

От описанието е видно, че точният брой текущи одитни проверки, които ще бъдат извършени, техният обхват и съответно точният брой междинни одитни доклади се уточняват в одитния план, подлежащ на одобрение след сключване на договора.

Въпрос 2:

„Съгласно информацията за проекта, налична на <http://praktiki.mon.bg/>, който е посочен в обявлението е видно, че проектните дейности са свързани с провеждане на различни видове практики. От електронния сайт на проекта е видно, че партньорите/работодателите, в които се провеждат практиките, са на територията на страната. В обхвата на ангажимента се включва проверка на допустимостта на разходите, което предвид правилата на ОПРЧР, включва и проверка дали дейностите са реално изпълнени.

В тази връзка моля, Възложителят да предостави допълнително разяснение по отношение на следното:

- налична ли е цялата документация, удостоверяваща изпълнението и провеждането на всички дейности по проекта, свързани с обучение в сградата на МОН или същата се съхранява на място в съответните училища. В случай че в МОН е

налична само част от документацията, моля да предоставите детайлно описание каква е точно информацията, налична в МОН и каква е точно информацията, която се съхранява в други структури.

- какви са индикаторите за изпълнение съгласно апликационната форма за всяка от дейностите, включени в проекта и какъв е статуса им на изпълнението им към момента.“

Отговор на Въпрос 2:

Основната част от документацията, удостоверяваща изпълнението и провеждането на всички дейности по проекта, свързани с обучение, е достъпна сканирана в уеб базираната система на проекта, а оригиналните документи се съхраняват на място в МОН, Регионалните инспекторати по образованието и съответните училища.

Количествените индикатори са следните:

- брой ученици, включени в ученически практики;
- брой ученици, успешно завършили ученически практики.

Като качествени индикатори за изпълнението на проекта се вземат предвид:

- подобряване качеството на професионалното образование и обучение, чрез усъвършенстване на практическото обучение на ученици от системата на ПОО в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието;
- предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия;
- улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар на учениците;
- изграждане на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
- повишаване на мотивацията на учениците за практическо обучение;
- увеличаване броя на успешно преминали практическо обучение;
- по-добра информираност за възможностите за практическо обучение;
- учителите и наставниците трайно да повишат компетентностите си за организация и верификация на резултатите от практическо обучение на ученици в реална работна среда, включително за сътрудничество помежду им.

Предвид обстоятелството, че проектът е удължен поради високия интерес към провежданите практики, голяма част от индикаторите са постигнати.

Въпрос 3:

„Съгласно техническото задание в обхвата на услугата е посочено, че следва да се извършат проверки по отношение на избора на изпълнители на дейности. В тази връзка моля да уточните какъв е броя и вида на проведените процедури за избор на изпълнители (открита, публични покани, директно договаряне и т.н.), които са проведени или предвидени да бъдат проведени съгласно апликационния формуляр, както и информация за броя и предмета на сключените договори с изпълнители към настоящия момент“

Отговор на въпрос 3:

Исканата информация е публично достъпна на профила на купувача на Министерство на образованието и науката:
<http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=686>

Въпрос 4:

„Предвид определения обхват на Възложителя в документацията за участие, също така бихме искали да разясните какви са вида и обема на размера на разходите, които ще се извършват съгласно одобрения бюджет на проекта към БФП съгласно последната му актуализация, ако има такава.“

Отговор на въпрос 4:

Одобреният бюджет на проекта съгласно последната му актуализация е в размер на 28 000 000 лв.

Основните видове разходи съответстват на видовете дейности, включени в проекта, описани на неговата интернет страница <http://praktiki.mon.bg/>.



ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА

Министър на образованието и науката